ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀNH SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 880/QĐ-UBND	*Hoành Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây công trình: Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong khu tái định cư Kỳ Liên

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chất Iượng, thi công, bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND phường Hoành Sơn về việc phê duyệt dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của UBND phường Hoành Sơn về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục một số dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn phường năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND phường Hoành Sơn về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong khu tái định cư Kỳ Liên;

Theo đề nghị của Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường tại Văn bản số 103/TTr-TTDVTH ngày 01/10/2026 và ý kiến của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng Đô thị tại Thông báo số 21/BC-KTHT&ĐT ngày 01/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong khu tái định cư Kỳ Liên với nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong khu tái định cư Kỳ Liên;

2. Chủ đầu tư: UBND phường Hoành Sơn.

3. Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường.

4. Địa điểm xây dựng: phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

6. Nhóm dự án, cấp công trình: Nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong khu tái định cư Kỳ Liên với chiều dài tuyến khoảng 207m có điểm đầu Km0+0,00 giao đường Mai Thúc Loan; điểm cuối Km0+207 giao đường Hoàng Ngọc Phách.

8. Dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 82.561.000 đồng.
Bằng chữ: Tám mươi hai triệu năm trăm sáu mươi một nghìn đồng.

9. Nguồn vốn: Ngân sách phường theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND phường và các cuộc thanh tra, kiểm tra về việc triển khai đầu tư.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dịch vụ tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HOÀNH SƠN TỈNH HÀ TĨNH

Nguyễn Hồng Cương